

Техническое задание

на выполнение работ:

Капитальный ремонт технологических потоков №4, 5, 9. Сети электроснабжения и освещения.

Создание объекта «Реактор №5». Устройство системы электроснабжения.

Создание объекта «Турбокомпрессор газовый ТГ-200 ВНД №9». Устройство системы электроснабжения.

1. **Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com
2. **Контактное лицо по техническим вопросам:** Заместитель главного энергетика по электроснабжению Проскурин Дмитрий Владимирович +7(8442)66-58-61, d.proskurin@omskcarbon.com; ведущий инженер-электрик Мамоджанов Владислав Николаевич 8-927-528-64-22 v.mamojdanov@omskcarbon.com
3. **Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнению работ:

Работы производятся на Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61.

- Капитальный ремонт установки по произв т/уг Тех поток № 4 Инв.№00005020. Цех№1. Сети электроснабжения и освещения.

- Наименование: Капитальный ремонт установки по произв т/уг Тех поток №5. Инв.№ 000005112 Цех№1 сети электроснабжения и освещения.

- Наименование: Капитальный ремонт установки по произв т/угл Тех поток №9. Инв. №00004995. Цех №2. Замена сетей электроснабжения и освещения и пускорегулирующей аппаратуры.

- Создание объекта "Турбокомпрессор газовый ТГ-200 ВНД №9". Устройство системы электроснабжения.

- Создание объекта "Реактор № 5". Устройство системы электроснабжения.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Технологический поток №4

Дата начала работ – 10.11.2025г.

Дата завершения работ – 20.12.2025г.

Технологический поток №5

Дата начала работ – 01.07.2025г.

Дата завершения работ – 30.07.2025г.

Технологический поток №9

Дата начала работ – 02.09.2025г.

Дата завершения работ – 12.10.2025г.

Создание объекта "Турбокомпрессор газовый ТГ-200 ВНД №9".

Дата начала работ – 02.09.2025г.

Дата завершения работ – 12.10.2025г.

Создание объекта "Реактор № 5".

Дата начала работ – 01.06.2025г.

Дата завершения работ – 31.06.2025г.

В. Краткое описание работы:

- 1) Демонтаж, монтаж силовых кабелей;
- 2) Демонтаж, монтаж светильников;

3) Демонтаж, монтаж пускорегулирующей аппаратуры и частотных преобразователей;

4) Демонтаж, монтаж распределительных коробок;

4. Требования к составу тендерного предложения участника

Участник должен предоставить следующие заверенные им документы:

- подтверждение права на выполнение соответствующего вида работ предоставлением выписки из реестра членов СРО;

- прочие разрешительные документы.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- наличие инструмента, материалов и оборудования, достаточного для выполнения работ;
- наличие необходимого транспорта и ГПМ.

Участник должен указать информацию о наличии специалистов по организации соответствующих работ и подтверждающих квалификацию документов, в т.ч. протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТиПБ, ЭБ.

Участник должен предоставить информацию об опыте выполнения аналогичных работ

Главный энергетик

Технический директор



Некрылов И.Г.



Мещеряков Д.А.