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Капитальный ремонт котла-утилизатора ППК-75/24 №31 (инв. № 00.00004284). Демонтаж тепловой изоляции и футеровки.                        
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Потребные запасные части и материалы
	Примечание

	
	
	
	
	Наименование, размер
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	Раздел 1. Демонтаж тепловой изоляции котла

	1. 
	Разборка теплоизоляционной засыпки из керамзита коробов 
	м3/т
	22/13,2
	
	
	
	

	2. 
	Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов воздухоподогревателя и разделительного короба 
	м3/м2
	5,8/72,25
	
	
	
	

	3. 
	Демонтаж оцинкованной стали  изоляции воздухоподогревателя и разделительного короба
	м2
	88
	
	
	
	

	4. 
	Демонтаж  тепловой изоляции из минераловатных матов напорного и всасывающего воздуховодов 
	м3/м2
	35,6/445,7
	
	
	
	

	5. 
	Демонтаж  оцинкованной стали изоляции напорного и всасывающего воздуховодов
	м2
	543
	
	
	
	

	6. 
	Демонтаж  тепловой изоляции из минераловатных матов трубопроводов аварийного слива, воздушник и питательного узла  Ø57х3,5мм.
	м3/м2
	2,2/44,3
	
	
	
	

	7. 
	Демонтаж оцинкованной стали изоляции трубопроводов аварийного слива, воздушник и питательного узла   Ø57х3,5мм. 
	м2
	54
	
	
	
	

	8. 
	Демонтаж  тепловой изоляции из минераловатных матов трубопроводов питательной воды, подмеса, пара на калорифер Ø89х6мм.
	м3/м2
	5,3/99
	
	
	
	

	9. 
	 Демонтаж оцинкованной стали изоляции трубопроводов питательной воды, подмеса, пара на калорифер Ø89х6мм. 
	м2
	121
	
	
	
	

	10. 
	Демонтаж  тепловой изоляции из минераловатных матов трубопроводов питательной воды, насыщенного пара Ø108х6мм.
	м3/м2
	5,9/105
	
	
	
	

	11. 
	Демонтаж  оцинкованной стали изоляции трубопроводов питательной воды, насыщенного пара Ø108х6мм.
	м2
	128
	
	
	
	

	12. 
	Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов трубопроводов пароперегревателя и конвективного пучка Ø159х6мм.
	м3/м2
	19,09/318,5
	
	
	
	

	13. 
	Демонтаж  оцинкованной стали изоляции трубопроводов пароперегревателя и конвективного пучка Ø159х6мм.
	м2
	388,5
	
	
	
	

	14. 
	Демонтаж  тепловой изоляции из минераловатных матов паропровода  Ø273х8мм.
	м3/м2
	2,6/40,7
	
	
	
	

	15. 
	Демонтаж  оцинкованной стали изоляции паропровода  Ø273х8мм.
	м3/м2
	3,9/49,6
	
	
	
	

	16. 
	Демонтаж  оцинкованной стали изоляции газохода уходящих газов от экономайзера до стены
	м2
	60,5
	
	
	
	

	17. 
	Демонтаж  тепловой изоляции из минераловатных матов коробов подачи воздуха на горелки 
	м3/м2
	1,3/16
	
	
	
	

	18. 
	Демонтаж  оцинкованной стали изоляции коробов подачи воздуха на горелки
	м2
	19,5
	
	
	
	

	19. 
	Демонтаж  тепловой изоляции из минераловатных матов короба отходящих газов
	м3/м2
	2,2/30,3
	
	
	
	

	20. 
	Демонтаж  оцинкованной стали изоляции короба отходящих газов
	м2
	37
	
	
	
	

	21. 
	Демонтаж  тепловой изоляции из минераловатных матов барабана котла 
	м2/ м3
	50/5
	
	
	
	

	22. 
	Демонтаж  оцинкованной стали изоляции барабана котла
	м2
	55
	
	
	
	

	23. 
	Затаривание тепловой изоляции в мешки с завязкой киперной лентой и погрузкой в автотранспорт вручную (130 м3/1176,7м2)
	т
	10,0
	Мешок бумажный 4 сл. 
Мешок ПВД 180л 90х130см
Киперная лента 22мм
	шт

шт 
м
	2000
2000
300
	

	24. 
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную (керамзит из коробов котла, и крыши предтопка)
	т
	13,2
	
	
	
	

	25. 
	Вывоз строительного мусора (керамзит из коробов котла, и крыши предтопка) на расстояние до 15 км. 
	т
	13,2
	
	
	
	

	Раздел 2. Демонтаж футеровки предтопка котла

	26. 
	Разборка кирпичной кладки (ошлаковавшейся) передней и боковых стен предтопка, сотовых столбов и сводов, амбразур горелок котла и разделительной стены (220т) 
	м3


	170,6
	
	
	
	

	27. 
	Разборка теплоизоляционной засыпки из керамзита свода предтопка 
	м3/т
	32/19,2
	
	
	
	

	28. 
	Разборка кладки листовым асбестом
	т
	0,92
	
	
	
	

	29. 
	Разборка кладки шнуровым асбестом
	т
	0,137
	
	
	
	

	30. 
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	т
	240,257
	
	
	
	

	31. 
	Вывоз мусора на расстояние 15 км.
	т
	240,257
	
	
	
	

	Раздел 3. Демонтаж футеровки топки, поворотной камеры и экономайзера котла

	32. 
	Разборка кирпичной кладки стен топки котла, поворотной камеры и экономайзера из шамотного кирпича ошлаковавшегося
	м3/т
	180,6/173,3
	
	
	
	

	33. 
	Разборка кладки листовым асбестом
	т
	5,17
	
	
	
	

	34. 
	Разборка кладки шнуровым асбестом
	т
	1
	
	
	
	

	35. 
	Разборка прямого и наклонного сводов из жаропрочного бетона
	м3/т
	11,1/20,2
	
	
	
	

	36. 
	Разборка изоляции сводов из совелитовых плит
	м2 / м3
	61,5/6,15
	
	
	
	

	37. 
	Разборка тепловой изоляции сводов из минераловатных матов
	м2 / м3
	87,5/7,0
	
	
	
	

	38. 
	Разборка теплоизоляционной засыпки коробов из керамзита
	м3/т
	22/13,2
	
	
	
	

	39. 
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	т
	217
	
	
	
	

	40. 
	Вывоз мусора на расстояние 15 км
	т
	217
	
	
	
	

	Раздел 4. Демонтаж футеровки пода предтопка и топки котла

	41. 
	Разборка кирпичной кладки пода из шамотного кирпича ошлаковавшегося
	м3/т
	68,5/115,37
	
	
	
	

	42. 
	Разборка кладки шнуровым асбестом
	т
	0,38
	
	
	
	

	43. 
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	т
	115,75
	
	
	
	

	44. 
	Вывоз мусора на расстояние 15 км
	т
	115,75
	
	
	
	


Примечание: Материалы по ДВ – Заказчика. Внутрипостроечный транспорт, ГПМ, прочие (вспомогательные) материалы – Подрядчика. Работы выполняются в действующей котельной, в условиях работающего оборудования.
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