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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция 

склада сырья с семью металлическими резервуарами №9-15»

№ п/г Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 Общие данные

1.1 Основание для проек­
тирования

Настоящее техническое задание на проектирование, разработан­
ное для реализации мероприятий по увеличению объема хране­
ния сырья.

1.2 Застройщик (техниче­
ский заказчик)

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоград- 
Имущество»
400029, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 61 
Контактное лицо;
Сухих Александр Александрович;
тел. 8(8442) 66-58-83; e-mail: aleksandr.suhih@omskcarbon.cnrn

1.3 Проектная организация Подрядная организация, имеющая разрешительную документа­
цию на право производства работ данного вида. *

Подрядная организация должна иметь необходимый опыт 
работы и квалифицированный персонал, техническую оснащ ён­
ность, позволяющую выполнить работы в установленные сроки.

1.4 О субподрядных проект­
ных организациях

Привлечение к выполнению работ, определенных настоящим За­
данием на проектирование, специализированных организаций 
(далее -- Субподрядчик) может осуществляться только по согла­
сованию с Заказчиком.

1.5 Вид работ Реконструкция.

1.6 Источник финансиро­
вания строительства Средства заказчика.

1.7 Требования к выделе­
нию этапов строитель­
ства объекта

Необходимо в процессе подготовки проектной документации 
проработать вопрос о возможности и необходимости выделения 
этапов строительства в условиях действующего производства.

--------------------------------------—---------------------1.............. .. . ■___1
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1.8 Срок строительства 
объекта

В процессе подготовки проектной документации определить 
продолжительность строительства, а также отдельных этапов 
строительства в случае, если их выделение оказалось возможным 
и необходимым.

1.9 Требования к основным 
технико -
экономическим показа­
телям объекта

Склад сырья с семью металлическими резервуарами №9-15 пред­
ставляет собой существующую группу резервуаров, расположен­
ную на площадке за обвалованием в составе резервуарного парка 
участка слива, подготовки сырья, отпуска полуфабрикатов и го­
товой продукции предназначена для приема поступающего на 
предприятие сырья для хранения, приготовления рабочих сырье­
вых смесей и подачи их в производство. В состав сырьевого 
участка входят насосные:

- насосная для приготовления сырьевых смесей для производства 
техуглсрода с нефтяными центробежными насосами марки 6НК- 
9х 1-СД-УХЛ4 №№ 17,18,19,19А,20 -  (5 шт.) на участке смеше­
ния.

- насосная для приготовления сырьевых смесей для произ­
водства техуглерода с нефтяными центробежными насосами мар­
ки 6НК-9х1-СД-УХЛ4 №№ 6,9,10,11,12 - ( 5  шт.) на участке слива 
сырья.

Группа резервуаров №9-15 с общим номинальным объемом ре­
зервуаров 12 400 м3 включает в себя:

- РВС № 9 -  номинальный объем 2000мЗ;

- РВС № 10 -  номинальный объем 2000мЗ;

- РВС № 11 -  номинальный объем ЮООмЗ;

- РВС № 12 -  номинальный объем ЮООмЗ;

- РВС № 13 -  номинальный объем ЗОООмЗ;

- РВС № 14 -  номинальный объем ЗОООмЗ;

- РВС № 15 -  номинальный объем 400мЗ.

В рамках реконструкции склада сырья с семью металлическими 
резервуарами №9-15 предполагается выполнить демонтаж четы­
рех резервуаров и монтаж трех большего объема. Предусмотреть, 
после реконструкции, размещение шести вертикальных стальных 
цилиндрических резервуаров № 9, №10, №11, №12, №13 и №14 в 
составе одной группы с общим номинальным объемом резервуа­
ров 18 000 м3:

- РВС № 9 -  номинальный объем 2000мЗ;

- РВС № 10 -  номинальный объем ЗОООмЗ;

- РВС № 11 -  номинальный объем 5000мЗ;

- РВС № 12 -  номинальный объем 2000мЗ;

- РВС № 13 -  номинальный объем ЗОООмЗ;

- РВС № 14 -  номинальный объем ЗОООмЗ.

Реконструируемый склад сырья с семью металлическими резер-
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вуарами №9-15 располагается на ограниченной размером терри­
тории со сложившейся стесненной застройкой и реконструирует­
ся в границах действующего предприятия.

Хранимый продукт и максимальная температура хранения:

1) сырье нефтяное:

- смола пиролизная тяжелая (максимальная температура хране­
ния 45°С);

- газойль тяжелый каталитического крекинга (максимальная 
температура хранения - 45°С);

- фракция нефтяных экстрактов тяжелая (максимальная темпе­
ратура хранения - 90°С);

- смола нефтяная тяжелая (максимальная температура хранения
- 45°С);

- газойль каталитический -  сырье для технического углерода 
(максимальная температура хранения - 45°С);

- газойли экспортные (максимальная температура хранения - 
45°С);

- жидкие продукты пиролиза фракции 35-230°С и 32-320°С, Е-0 
(максимальная температура хранения - 45°С);

2) мазут:

- топочный мазут 100 б/м (максимальная температура хранения - 
65°С);

- масло угольное среднетемпсратурное (максимальная темпера­
тура хранения - 90°С);

3) коксохимическое сырье (максимальная температура хранения - 
90°С);

4) остаток тяжелый нефтяной (максимальная температура хране­
ния - 65°С);

5) сы рьевая смесь (м аксимальная тем пература хранения - 75°С).

Минимальная плотность продукта 970 кг/м3.

Максимальная плотность продукта 1180 кг/м3.

Назначение резервуаров и состав сырья в резервуарах может ме­
няться в зависимости от наличия сырья по компонентам, планов 
поступления сырья и планируемого использования сырьевых 
смесей в производстве.

Режим работы: круглосуточный, круглогодичный (8640 ча­
сов/год).

В состав сырьевого участка входят насосные:

• Насосная для приготовления сырьевых смесей для производства 
техуглсрода с нефтяными центробежными насосами марки 6НК- 
9х 1 -СД-УХЛ4, №№ 17,18,19,19А,20 -  (5 шт.) на участке смеше­
ния.

• Насосная для приготовления сырьевых смесей для произ- 
водства техуглерода с нефтяными центробежными насосами мар-
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ки 6НК-9х1-СД-УХЛ4, №№ 6,9,10,11,12 -  (5 шт.) на участке сли­
ва сырья.

• Насосная подачи сырья на цех №9. Насосы 18МТР32.6, 
№ № 27,28-(2  шт.).

1.10 Идентификационные 
признаки объекта

1) По назначению:

производство прочих химических продуктов, включая производ­
ство технического углерода (сажи) согласно подразделу DG 
«Химическое производство» п. 24.66.4 Общероссийского класси­
фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД);

склад сырья с семью металлическими резервуарами №9-15 пред­
назначен для хранения сырья и сырьевых смесей, используемых в 
приготовлении рабочих смесей для производства технического 
углерода.

2) По принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры 
и к другим объектам, функционально-технологические особенно­
сти, которых влияют на их безопасность:

к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности, которых влияют 
на их безопасность -  не принадлежит.

3) По возможности опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут осу­
ществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зда­
ния или сооружения:
- возможными источниками ЧС природного и техногенного 
характера могут быть:
- сильный ветер -  скорость ветра при порывах 25 м/сек и бо­
лее;
- сильный туман -  видимость 50 м и менее;
- сильный мороз -  минимальная температура воздуха минус 35 
°С и ниже;
- сильная жара -  максимальная температура воздуха 40 °С и 
более;
- крупный град -  диаметр градин 15 мм и более;
- сильный снегопад -  количество осадков 20 мм и более, за 12 
часов и менее;
- сильная метель -  выпадение снега в сочетании с сильным 
ветром в течение суток, скоростью 15 м/сек. и более;
- сильный гололед -  отложения на проводах диаметром 20 мм 
и более;
- землетрясения до 6 баллов (СП 14.13330.2011 актуализиро­
ванная редакция СНиП 11-7-81*, и карт сейсмического райони­
рования); (проектируемый объект не находится в зоне опасных 
сейсмических воздействий);
- постороннее вмешательство (диверсия) в деятельность объ­
екта, технологического оборудования;
- неисправность технологического оборудования, нарушения 
мер взрыво-, электро-, пожарной безопасности;
- перепады давления;
- механическое повреждение (разрушение, разрыв) резервуа­
ров, иного технологического оборудования;
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- сбой в работе приборов контроля и системы автоматики;

- неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ 
(природного газа, конденсата и т.д.), пожар.

4) По принадлежности к опасным производственным объектам:

склад сырья с семью металлическими резервуарами №9-15 вхо­
дит в ОПО «Склад нефти и нефтепродуктов» А 61-06327-0009;

в соответствии с требованиями п.1 Приложения 2 к Федерально­
му закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без­
опасности опасных производственных объектов» объект относит­
ся к III классу опасности;

в соответствии с п. 11а статьи 48.1 Градостроительного кодекса 
объект не относится к особо опасным и технически сложным.

5) По пожарной и взрывопожарной опасности:

категория по пожарной и взрывопожарной опасности по № 123- 
ФЗ склада сырья с ссмыо металлическими резервуарами №9-15 - 
«ВН».

6) По наличию помещений с постоянным пребыванием людей:

помещения с постоянным пребыванием людей не предусмотре­
ны.

7) По уровню ответственности:

уровень ответственности сооружений -  2 нормальный по № 384- 
ФЗ от 30.12.2009 г. и ГОСТ 27751-2014.

1.11 Стадийность проекти­
рования

Проектирование осуществляется в две стадии (проектная, рабо­
чая документация)

1.12 Н еобходимость выпол­
нения инженерных 
изысканий для подго­
товки проектной доку­
ментации

Инженерные изыскания выполняются в объеме, необходимом и 
достаточном для подготовки проектной документации. Подряд­
ная организация обязана самостоятельно выполнить весь ком­
плекс обследований и инженерных изысканий, необходимый для 
выполнения двухстадийного проектирования (проект, рабочая 
документация). Комплекс обследований и инженерных изыска­
ний выполняется по предварительному согласованию с заказчи­
ком.

2 Основные требования к проектным решениям
2.1 Требования к схеме пла­

нировочной организации 
земельного участка

Выполнить в объеме, необходимом для реализации проекта, 
включая разработку генерального плана реконструируемого объ­
екта (расположение технологических установок, технологические 
планировки с указанием мест размещения основного технологи­
ческого оборудования, транспортных средств, мест контроля ко­
личества и качества сырья и готовой продукции и других мест; 
внутриплощадочные сети и коммуникации, эстакады материало- 
проводов, системы пожаротушения, слаботочное хозяйство, под­
соединение систем энергоснабжения с существующим сетям и
пр.).
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В состав рабочей документации должен включаться разбивочный 
план, совмещённый генплан всех объектов, сетей и сооружений.

Схему планировочной организации земельного участка выпол­
нить с учетом следующих документов:
- № 68-ФЗ Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защи­
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
- № 116-ФЗ Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;

- № 123-Ф3 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

- № 136-Ф3 Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;

- № 384-Ф3 Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности, утвержденные приказом 
№ 96 от 11.03.2013 «Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий 
и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани­
тарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и сани­
тарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Изменение № 1 к
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных
объектов. Новая редакция»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны_________
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и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов. Новая редакция»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размеще­
нию и обезвреживанию отходов производства и потребления»; 
«Автомобильные дороги»;

- СП 34.13330.2012 «Системы противопожарной защиты. Эвакуа­
ционные
пути и выходы»;

- СП 1.13130.2009 «Гигиенические требования к размещению, 
проектированию, строительству, эксплуатации и 
перепрофилированию объектов по уничтожению 
химического оружия, реконструкции зданий и 
сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 
хранению химического оружия»;

- СП 2.2.1.2513-09 «Системы противопожарной защиты. Ограни­
чение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограни­
чение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям»;

- СП 18.13330.201 1 «Генеральные планы промышленных пред­
приятий. Актуализированная редакция СНиП 11-89-80*;

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализиро­
ванная редакция СНиП 2.05.07-91*».

2.2 Требования к архитек­
турным решениям

1) Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные 
решения сооружений должны обеспечивать эффективное исполь­
зование площадей и объектов в соответствии с функциональным 
назначением помещений. Должна быть предусмотрена возмож­
ность монтажа и демонтажа оборудования через монтажные 
проемы. Проектирование необходимо выполнить с учетом требо­
ваний к единому архитектурному облику проектируемых соору­
жений.

2) При выборе типа фундаментов необходимо стремится к мини­
мизации затрат Заказчика на обустройство, максимально исполь­
зовать существующую инфраструктуру предприятия.

3) Архитектурные решения сформировать на основании следую­
щих требований и условий:
- схемы генерального плана производства и взаимных технологи­
ческих и транспортных связей сооружений объекта;
- при выборе планировочных решений проектируемых сооруже­
ний предпочтение отдавать простоте форм, оптимальной этажно­
сти; __________
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- отделку полов выполнить в соответствии с назначением поме­
щений;
- функциональных связей;
- действующих в Российской Федерации нормативных докумен­
тов по строительному проектированию, пожарной безопасности, 
требований санитарного обеспечения работы эксплуатационного 
персонала.
Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инва­
лидов» не требуется в связи с тем, что на рассматриваемых в про­
ектной документации производствах не допускается использова­
ние труда людей с ограниченными возможностями (инвалидов).

2.3 Требования к техноло­
гическим реш ениям

Цель реконструкции склада сырья с семью металлическими ре­
зервуарами №9-15 -  максимальное увеличение общего количе­
ства хранимого сырья и рабочих смесей на предприятии, а также 
выполнение мероприятий по обеспечению норм промышленной и 
пожарной безопасности, в том числе, в отношении существую­
щих резервуаров.

1) Разделы проектной и рабочей документации разрабатываются 
с учетом предоставляемых данных Заказчиком. При этом, преду­
смотреть в соответствующих разделах проекта, в том числе ПОС 
и ПОД перечень и последовательность выполняемых мероприя­
тий в соответствии с принятыми технологическими решениями.

2) Технологические решения должны:
- обеспечивать возможность одновременной циркуляции или пе­
рекачки сырья по меньшей мере с использованием четырех ре­
зервуаров;
- обеспечить максимальный объем хранения продукта на суще­
ствующей площади земельного участка;
- быть направлены на совершенствование технологических схем 
объекта проектирования;
- предусматривать максимальную эффективность вновь монтиру­
емых систем;
- предусмотреть системы защиты технологических процессов и 
оборудования, удовлетворяющие требованиям законодательства 
РФ;
- соответствовать правилам технической эксплуатации верти­
кальных цилиндрических резервуаров;
- обеспечивать минимизацию негативного воздействия на окру­
жающую среду.
- обеспечивать теплоизоляцию оборудования и технологических 
трубопроводов с учетом температурного режима хранения для 
каждого вида сырья, по наибольшей температуре, но не более 
90°С.

3) При выполнении реконструкции склада сырья с семью метал­
лическими резервуарами №9-15 выполняется демонтаж четырех 
резервуаров №10, №11, №12, №15 и взамен, монтаж трех верти­
кальных стальных цилиндрических резервуаров №10, №11, №12 
большей вместимости в одном обваловании с другими суще­
ствующими резервуарами №9, №13, №14. Резервуар №15 исклю­
чается из технологической схемы.
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При выполнении обвязки резервуаров сырьевыми трубопрово­
дами производительность приемо-раздаточных операций при­
нять по производительности существующих насосных (допол­
нительно согласовать с заказчиком).

4) Дополнительно, с учетом фактического состояния, разраба­
тываются мероприятия по приведению существующих резервуа­
ров №9, №13, №14 и всего склада сырья к действующим нормам, 
в том числе:
- демонтаж сырьевых трубопроводов обвязки резервуаров, тру­
бопроводов сырья, расположенных в лотках;
- демонтаж пеногенераторов резервуаров;
- дооборудование существующих резервуаров, включающее в 
себя монтаж клапанов предохранительных со встроенными огне- 
преградителями, не примерзающих дыхательных клапанов мем­
бранных со встроенным огнепреградителем, площадок обслужи­
вания, молниезащиты и защиты от статического электричества;
- монтаж системы пожаротушения резервуаров, оборудование 
резервуаров стационарными установками охлаждения;
- монтаж площадок установки задвижек, представляющих собой 
ж.б. поддоны с приямками и металлическими площадками (для 
дублирования запорных устройств с ручным приводом, установ­
ленных непосредственно у резервуара, предусматривается дубли­
рующая быстродействующая запорная арматура с дистанцион­
ным управлением, установленная за пределами обвалования);
- устройство отмостки резервуаров;
- монтаж сырьевых трубопроводов обвязки резервуаров поз. Р9, 
№13, №14;
- монтаж пеногенераторов, площадок обслуживания и трубопро­
водов системы пожаротушения к пеногенераторам и к системе 
охлаждения резервуаров;
- монтаж средств автоматического газового контроля и анализа с 
сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно - 
допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему ПАЗ;
- монтаж оборудования пожарной сигнализации;
- оснащение резервуаров полевым оборудованием КИПиА 
(управление и контроль за ходом технологического процесса 
объектов автоматизации осуществляется с автоматизированного 
рабочего места);
- предусмотреть системы защиты технологических процессов и 
оборудования, удовлетворяющие требованиям законодательства 
РФ, соответствие правилам технической эксплуатации верти­
кальных цилиндрических резервуаров;
- вынос управления запорной арматурой с электроприводом в 
операторную;
- устройство пешеходных дорожек к площадкам обслуживания 
запорной арматуры.

Обеспечивать минимизацию негативного воздействия на окру­
жающую среду.
При выполнении обвязки резервуаров сырьевыми трубопровода­
ми производительность приемо-раздаточных операций принять 
по производительности существующих насосных (дополнительно 
согласовать с заказчиком). Обвязка резервуаров сырьевыми тру-
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бопроводами должна обеспечивать возможность одновременной 
циркуляции или перекачки сырья сразу четырех резервуаров.

Должен быть обеспечен свободный доступ к запорной арматуре и 
фланцевым соединениям на трубопроводах.
Стальные лестницы к площадкам обслуживания должны быть 
выполнены согласно ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, 
площадки и ограждения стальные. Технические условия».

Предпочтительный метод обогрева трубопроводов, площадок для 
технологического оборудования, технологических установок -  
пар.

Все резервуары должны соответствовать ГОСТ 31385-2016 и 
оборудованы:
- пристенными смесителями (мешалками), обеспечивающими не­
обходимую циркуляцию продукта во избежание образования 
донных осадков;
- подъемными трубами на приемо-раздаточных патрубках, при­
водимые в действие с использованием лебедок, оснащенных 
электроприводами;
- молниезащитой.

5) Демонтажные и строительно-монтажные работы по проекту 
выполняются в условиях действующего производства при пооче­
редном выводе резервуаров парка из эксплуатации и последую­
щим вводом.
Условия, с учетом которых принимаются технологические реше­
ния:
1 этап работ: демонтаж резервуара №15, демонтаж-монтаж резер­
вуара №11, демонтаж-монтаж участков трубопроводов, подклю­
чение новых трубопроводов к резервуару №11 и в  точках врезок, 
пуск в работу резервуара №11;
2 этап работ: демонтаж-монтаж резервуаров №10, №12, демон­
таж-монтаж участков трубопроводов, подключение новых трубо­
проводов к резервуарам №10, №12 и в точках врезок, пуск в ра­
боту резервуаров № 10, № 12;
3 этап работ: дооборудование резервуаров №9, №14, демонтаж- 
монтаж участков трубопроводов, подключение новых трубопро­
водов к резервуарам и в точках врезок, пуск в работу резервуаров 
№9, №14;
4 этап работ: дооборудование резервуара №13, демонтаж-монтаж 
участков трубопроводов, подключение новых трубопроводов к 
резервуару и в точках врезок, пуск в работу резервуара №13.

6) При принятии технических решений необходимо учитывать 
наличие действующих участков технологических трубопроводов 
(заборных, циркуляционных), расположенных в непосредствен­
ной близости от зоны проведения строительно-монтажных работ. 
Разработать технологические схемы, предусматривающие мон­
таж технологических трубопроводов, в условиях непрерывно 
действующего производства с соблюдением всех действующих 
норм и правил, при которых возможно безопасное выполнение 
строительно-монтажных работ с проработкой технических усло-
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вий и порядка монтажа проектируемых трубопроводов.

7) Предусмотреть в проекте выполнение теплоизоляции техноло­
гического оборудования и технологических трубопроводов по 
максимальной температуре хранимого сырья.

8) Предусмотреть мероприятия по контролю производства и 
управлению технологическим процессом направленных на со­
блюдение требований, учитывающих максимальную температуру 
по каждому виду сырья, с учетом раздельного хранения по дан­
ным, предоставленным Заказчиком.

9) Предусмотреть разработку проектных решений, позволяющих 
эксплуатировать объект с увеличенным межремонтным интерва­
лом динамического оборудования (не менее 17280 часов).

10) Условие ввода в эксплуатацию:
в условиях действующего производства, при 100% завершенно­
сти строительства инженерно-технических средств объекта.

2.4 Требования к кон­
структивным и объем­
но-планировочным ре­
шениям

1) Проектирование должно быть выполнено с учетом требований 
согласованного и зарегистрированного в уполномоченном органе 
МЧС России, в Министерстве строительства и ЖКХ России про­
екта СТУ: «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на 
проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта: «Реконструкция склада сырья с семью ме­
таллическими резервуарами №9-15», расположенного по адресу: 
Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
61».
2) Места установки оборудования выбирать исходя из генераль­
ного плана. При выполнении проекта должна быть максимально 
использована существующая инфраструктура предприятия.

2.4.1 Порядок выбора и при­
менения материалов, 
изделий, конструкций, 
оборудования и их со­
гласования застройщ и­
ком (техническим за­
казчиком)

Оборудование, включаемое в состав проекта должно быть серти­
фицировано в системе ГОСТ-P, а оборудование, располагаемое 
во взрывопожароопасных зонах, соответствовать законодатель­
ству в области технического регулирования (иметь либо серти­
фикат, либо декларацию соответствия ТР ТС).
Проектная организация предоставляет Заказчику перечень реко­
мендованных поставщиков основного оборудования.

Заказчик поручает проектной организации провести подбор кон­
кретных типов оборудования, а также его производителей и по­
ставщиков на основании проектных решений для целей последу­
ющего конкурентного отбора. Вся номенклатура оборудования, 
применяемых в проекте материалов и перечень потенциальных 
поставщиков подлежат обязательному согласованию с Заказчи­
ком до начала детального проектирования.

Размещение оборудования необходимо выполнить на откры­
той площадке (с учетом соблюдения действующих норм).

Подбор трубопроводной арматуры согласовывается с заказчи­
ком.
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Установка резервного оборудования должна быть предусмот­
рена в случаях, обусловленных факторами безопасности, 
надежности, экономики. Оборудование, непосредственно вли­
яющие на ход технологического процесса, должны быть за­
проектировано с резервом в соответствии с российскими нор­
мативами, а в случае отсутствия норматива, с обоснованием 
необходимости резервирования. Установка резервного обору­
дования требует обязательного согласования с заказчиком.

Все сварочные материалы (электроды, проволоки, флюсы) 
должны соответствовать действующим стандартам и техниче­
ским условиям на каждую марку сварочного материала, долж­
ны обеспечивать требуемый уровень прочностных и вязкопла­
стических свойств сварных соединений и сварочно­
технологических характеристик.

2.4.2 Требования к строи­
тельным конструкциям

Строительные конструкции должны удовлетворять эксплуатаци­
онным, техническим, экономическим, производственным, эсте­
тическим требованиям.

Эксплуатационные и технические требования, предъявляемые к 
строительным конструкциям, означают, что они должны отвечать 
своему назначению, быть удобными в эксплуатации, иметь до­
статочную прочность, жесткость, устойчивость, выносливость, 
трещиностойкость и огнестойкость, обеспечивать долговечность 
сооружения.

2.4.3 Требования к фунда­
ментам

Необходимо разработать решения по фундаментам с учетом ре­
зультатов инженерных изысканий, а также технико- 
экономического сравнения вариантов.

2.5 Требования к инженер­
но-техническим реш е­
ниям

При проектировании предусмотреть:
- демонтаж четырех резервуаров №10, №11, №12, №15, демонтаж 
участков существующих эстакад, попадающих в зону проектиру­
емых сооруж ений;
- монтаж трех наземных резервуаров №10, №11, №12, преду­
смотреть в общем с существующими резервуарами №9, №13, 
№14 обваловании и устройство дополнительных переходных ме­
таллических площадок;
- монтаж электроприводных задвижек вне обвалования, дубли­
рующих запорные устройства, установленных непосредственно у 
резервуаров резервуарного парка;
- устройство участков эстакад;
- мероприятия по приведению парка сырьевых резервуаров №9, 
№13, №14 к действующим нормам
- системы защиты технологических процессов и оборудования, 
удовлетворяющие требованиям законодательства РФ;
- обеспечение минимизации негативного воздействия на окружа­
ющую среду.

Безопасность сооружений обеспечивать посредством соблюдения 
требований федерального закона №384-Ф3 «Технический регла­
мент о безопасности зданий и сооружений» и требований дей-
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ствующих стандартов и сводов правил.

Учесть необходимость перекладки существующих инженерных 
сетей, в том числе технологических трубопроводов, в условиях 
действующего производства при проведении строительно­
монтажных работ по проекту.

2.5.1 Требования к основному 
технологическому обо­
рудованию

Срок службы статического оборудования не менее 20 лет. 
Установленное оборудование должно обеспечивать оптимальное 
ведение технологического процесса, не влиять напрямую или 
косвенно на работоспособность другой технологической аппара­
туры, а также на здоровье обслуживающего персонала и обеспе­
чивать удобство в обслуживании.
Должно соответствовать ФНиП «Общие правила взрывобезопас- 
ности для взрывопожарноопасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств» утв. Приказом Ростех­
надзора от 11.03.2013 г. №96.
Допускается по согласованию с Заказчиком использование им­
портного оборудования при условии его сертификации и наличия 
разрешения на применение.
Мероприятия по защите оборудования от коррозии обеспечить в 
соответствии с требованиями ФНиП «Правила безопасности 
нефтегазоперсрабатывающих производств», утв. приказом Росте­
хнадзора от 29.03.2016 г. №125.

2.5.2 Технологические трубо­
проводы

Разработать в соответствии с требованиями:

Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»; 
Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 «Об ор­
ганизации и осуществлении производственного контроля за со­
блюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте»;

ФНиП "Правила проведения экспертизы промышленной безопас­
ности", утвержденные приказом Федеральной службы по эколо­
гическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 
2013 г. N 538;

ФНиП «Правила промышленной безопасности нефтебаз и скла­
дов нефтепродуктов», утв. приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 
№461;

ФНиП «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих про­
изводств», утв. приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 г. №125;

ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожар­
ноопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатыва­
ющих производств» утв. Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 г. 
№96;

ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 
Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопас­
ных и химически опасных производствах».
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Продуктопроводы, кондесатопроводы:
- особые требования для проектирования продуктопроводов, кон- 
денсатопроводов - прокладку выполнить на поверхности по 
несгораемым конструкциям;
- предпочтительный материал для сырьевых трубопроводов -  
низкотемпературная углеродистая сталь.
- площадки обслуживания запорной арматуры выполнить в соот­
ветствии с требованиями ПБ.

2.5.3 Система водоснабжения 1) Вода на противопожарные нужды подается от существую­
щей наружной сети промпожарного водопровода диаметром 
200 мм -  300 мм. с гарантированным напором 20 м. вод. ст.
2) План сетей и водоснабжения должен быть разработан с учетом 
существующих коммуникаций и их «охранных зон» и согласно 
требованиям ФНиП «Правила промышленной безопасности 
нефтебаз и складов нефтепродуктов», утв. приказом Ростех­
надзора от 07.11.2016 №461 к системе водоснабжения.

2.5.4 Электроснабжение Система электроснабжения:

1) Предусмотреть модернизацию ЩСУ участка слива сырья, с 
заменой пускорегулирующей аппаратуры.
2) Предусмотреть наружное освещение с обслуживаемыми мач­
тами выполнение из металлоконструкций с использованием све­
тодиодных светильников.
3) Кабельную эстакаду предусмотреть с кровлей.
4) Предусмотреть установку приборов технического учета элек­
троэнергии.
5) По степени надежности электроснабжения проектируемые 
элсктроприемники по объекту проектирования должны относится 
к потребителям II категории.

Требования к системам внутреннего электроснабжения и осве­
щения:

- Требования к кабельным трассам:
• Требования к кабельным трассам в соответствии с ГОСТ Р 
50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009).
• Прокладку кабелей освещения произвести в металлических тру­
бах или глухих металлических коробах необходимого сечения с 
защелкивающейся крышкой.
• При прокладке применить медные кабели и провода соответ­
ствующего сечения, не поддерживающие горение (ВВГнг и др.).
• Подводку до каждого электропотребителя произвести в ме- 
таллорукавах в ПВХ оболочке с соответствующим типом кабеля.
• Топологию расположения труб и коробов предварительно со­
гласовать с Заказчиком (до выпуска документации).

- Общие требования к организации электропитания:
• Электроприемники II категории в нормальных режимах должны 
обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания согласно п.п. 1.2.19, 1.2.20 
ПУЭ, 7 издание;
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• Электропитание технических средств должно быть выполне-но 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 
60364-1:2005) “Электроустановки низковольтные. Основные по­
ложения, оценка общих характеристик, термины и опреде­
ления», ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) “Элект­
роустановки низковольтные. Часть 4.44. Требования по обеспе­
чению безопасности. Защита от отклонений напряжения и элек­
тромагнитных помех” и ПУЭ 7-е издание 2000 г. глава 7.1;
• Электрическую сеть выполнить по типу TN-C-S на 380/220 В, 
50 Гц с глухо заземленной нейтралью;
• Монтаж электросетей выполнить медными кабелями в двой-ной 
изоляции (ВВГнг и др.), трехпроводными для однофазных и пя­
типроводными для трехфазных сетей.
• Сечение жил для однофазных сетей от автоматов защиты до ев­
ророзеток (2К+3) должно быть не менее 2,5 мм кв.
• Коммутационные (защитные) автоматы с электромагнитными и 
тепловыми расцепителями должны быть с характеристикой не 
хуже «С», а в части сети со значительными токами - автома-ты с 
характеристикой «D» (параметр D -  I отс. применяется для обо­
рудования с тяжелыми условиями пуска: электродвигатели) с от­
ключающей способностью не менее 10 кА по ГОСТ Р 50030.2- 
2010 (МЭК 60947-2:2006) “Аппаратура распределения и управле­
ния низковольтная. Часть 2. Автоматические выклю-чатели”;
• Для коммутации электродвигателей мощностью свыше 50 кВт 
использовать вакуумные контакторы;
• Аварийное освещение следует предусматривать - в пределах 5 
% рабочего освещения;
• Подобрать светильники рабочего освещения со степенью за­
щиты IP65, тип и марку согласовать с Заказчиком;
• Распределительные групповые щитки должны быть металли­
ческими со степенью защиты IP65;
• Для монтажа сетей допускается применение только нормали­
зованных клеммников.
- Требования к организации электропитания:
• Для коммутации использовать оборудование фирм Контактор, 
IEK, EKF (или аналогичное по согласованию)
• Согласовать перечень потребителей I категории с Заказчиком;
• Расчет мощности выполнить с учетом фактической модели мак­
симально напряженного режима.

- Требования к электробезопасности:
Все оборудование подлежит заземлению, в качестве РЕ- 
проводника использовать отдельную жилу в питающих кабелях. 
Средства молниезащиты проектируются в соответствии с тре­
бованиями правил.
- Требования к документации:
Технические предложения по реализации системы внутреннего 
электроснабжения и освещения, соответствующей данному тех­
ническому заданию, должны включать рабочую документацию, 
состоящую из:
• строительных планов расположения кабельных конструкций, 
розеток и другого электротехнического оборудования с указа­
нием количества и типа кабелей в каналах;
• планы расположения оборудования;___________________________
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• однолинейные электрические схемы;
• принципиальные электрические схемы со спецификацией обо­
рудования;
• схемы соединений;
• кабельный журнал;
• документацию внутреннего и наружного освещения;
• первичную спецификацию оборудования и материалов;
- Особые условия и требования
• Установку приборов учета электроэнергии не предусматривать.
• Все технические требования к создаваемым системам могут в 
процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию 
между Заказчиком и Исполнителем.

- Точки подключения электрооборудования 
уточняются при выдаче Заказчиком ТУ на подключение.

При разработке проекта учесть требования ФНиП «Правила про­
мышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов», 
утв. приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 №461 к системам 
молниезащиты.

2.5.5 Требования к автомати­
зации, АСУ ТП, РСУ и 
ПАЗ

1) В составе проектной документации должны быть разработаны 
подразделы «Автоматизация», «Задание на АСУ ТП и ПАЗ», с 
принятием проектных решений и проработкой мероприятий, 
направленных на соблюдение требований, учитывающих, что 
температура подогрева каждого из видов хранимого сырья в ре­
зервуарах должна быть ниже температуры вспышки его паров в 
закрытом тигле не менее чем на 15 °С и не превышать 90 °С, со­
гласно принятым технологическим решениям, в соответствии с:

- ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожар­
ноопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатыва­
ющих производств» утв. Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 г. 
№96

- ФНиП «Правила промышленной безопасности нефтебаз и скла­
дов нефтепродуктов», утв. приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 
№461

- ФНиП «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих 
производств», утв. приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 г.
№125.

2) Вся электротехническая аппаратура и микропроцессорная тех­
ника иностранного производства должна иметь все необходимые 
сертификаты и разрешения для ввоза на территорию РФ.

3) Приборы КИПиА особенно подвержены влиянию низких тем­
ператур. Температура окружающей срсды ниже допустимого ра­
бочего предела может приводить к погрешностям измерения, вы­
ходу их из строя и повреждению, а также к нарушению хода тех­
нологического процесса. В составе проекта должны быть преду­
смотрены решения, исключающие размораживание приборов.

4) Система противоаварийной защиты должна быть независимой 
от других уровней защиты, таких как распределенная система 
управления и предварительное оповещение.
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5) При проектировании распределенной системы управления 
необходимо предусмотреть не менее 10% резерва для каждого 
типа ввода/вывода.

6) При разработке проекта в обязательном порядке, но не ограни­
чиваясь, предусмотреть:

- Дистанционный контроль и регистрация уровня и температуры 
продуктов.

- Сигнализацию превышения уровня в резервуаре и другие,

в соответствии с ФНиП «Правила промышленной безопасности 
складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору приказом № 461 от 07.11.2016г. и зарегистрированных в 
Минюсте России 30.11.2016г. № 44503.

7) Значения предельных параметров при осуществлении техноло­
гических операций, а также при хранении и перекачке сырья и 
сырьевых смссей предоставляет Заказчик.

Перечень уставок срабатывания блокировок и сигнализации для 
осуществления технологических операций, предусмотренных 
проектной документацией, согласовать с Заказчиком.

8) Требования по автоматизации производства:

- Предусмотреть вывод параметров резервуаров (уровень, темпе­
ратура) на существующую систему в операторную участка слива 
сырья №2;

- Предусмотреть возможность использования существующей ка­
бельной продукции КИП;

- Предусмотреть место расположения шкафов управления АСУ 
ТП и ПАЗ вне административного здания участка слива сырья 
№2. Место расположения и конструктивное исполнение допол­
нительно согласовать с заказчиком.

2.5.6 Газоснабжение
Снабжение природным газом не требуется.

2.5.7 Радиосвязь На территории предприятия предусматривается существующая 
система радиосвязи.
Для получения и передачи информации используются существу­
ющие радиостанции.

2.6 Требования к меропри­
ятиям по охране окру­
жающей среды

1) Необходимо предусмотреть доведение реконструируемых и 
обеспечить соответствие вновь строящихся объектов требовани­
ям действующих норм и правил. Масса выбросов вредных ве­
ществ в канализацию не должна приводить к увеличению уста­
новленных норм загрязнений. При появлении новых отходов 
производства, последние должны быть определены по классу 
опасности с учетом требований Ростехнадзора и Росприроднад- 
зора, а также предусмотрены реальные методы утилизации.

2) Необходимость проведения изысканий и научных исследова-
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ний должна быть согласована с Заказчиком.

3) Должны быть разработаны мероприятия по рекультивации зе­
мель, изымаемых во временное пользование (на период строи­
тельства), по окончании строительства.

4) Раздел ООС должен быть разработан в соответствии с п. 25 
Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержа­
нию».

2.7 Требования к меропри­
ятиям по обеспечению  
пожарной безопасности

1) Проектирование должно быть выполнено с учетом требований 
согласованного и зарегистрированного в уполномоченном органе 
МЧС России, в Министерстве строительства и ЖКХ России про­
екта СТУ: «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на 
проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта: «Реконструкция склада сырья с семью ме­
таллическими резервуарами №9-15», расположенного по адресу: 
Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
61».

2) При проектировании, для организации пожаротушения на ре­
конструируемом объекте, предусмотреть возможность использо­
вания насосной станции автоматического пожаротушения, со­
гласно технических решений существующего проекта 29-917 
«Реконструкция объекта «Склад сырья с четырьмя металличе­
скими резервуарами №1-4 инв. №00005253»».

3) Выполнить в соответствии с Техническим регламентом о тре­
бованиях пожарной безопасности №123-Ф3.

4) Описание и обоснование противопожарной защиты (автомати­
ческих установок пожаротушения, пожарной сигнализации, опо­
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренне­
го противопожарного водопровода, противодымной защиты) 
должно быть выполнено с учетом Методических рекомендаций 
ВНИИПО МВД России "Автоматические системы пожаротуше­
ния и пожарной сигнализации», а также СП 5.13130.2009 СИ­
СТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ ПО­
ЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТО­
МАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 
Правила приемки и контроля, в т.ч. п. 12. «Задание на проектиро­
вание должно быть разработано, оформлено, согласовано и 
утверждено в соответствии с порядком и правилами, представ­
ленными в Приложении 1 МР «Автоматические системы пожаро­
тушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и кон­
троля».
5) Трубопроводы для систем пожаротушения прокладываются по 
металлическим подпоркам.

6) Трубопроводы, предназначенные для тушения возможного 
пожара и мониторы выбираются "сухого" типа и оборудуются 
отключающим клапаном, управляемым с помощью удлиненного 
штока. Секция корпуса выше запорного седла оборудуется авто-
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матическим дренажом, позволяющим дренировать содержимое 
на грунт после отключающего клапана.

7) При описании и обосновании необходимости размещения обо­
рудования противопожарной защиты необходимо учесть следу­
ющее: управление таким оборудованием, взаимодействие такого 
оборудования с инженерными системами зданий и оборудовани­
ем, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 
безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его 
развития, а также алгоритма работы технических систем 
(средств) противопожарной защиты (при наличии).

8) Требования по разработке специальных технических условий 
на системы пожаротушения должны быть согласованы с Заказчи­
ком.

9) Проектная документация должна соответствовать требованиям 
СНиП 2.11.03-93 «Склад нефти и нефтепродуктов. Противопо­
жарные нормы».
Требования СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов 
требования пожарной безопасности" Утвержденные приказом 
МЧС России от 26.12.2013г. №837

2.8 Организация и условия 
труда работников и 
охрана труда

Должна быть предусмотрена максимальная механизация трудо­
емких процессов.
Организация и условия труда работников и охрана труда должны 
соответствовать:
- ФНиП «Правила промышленной безопасности нефтебаз и скла­
дов нефтепродуктов», утв. приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 
№461;

- ФНиП «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих 
производств», утв. приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 г.
№125;

- ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожар­
ноопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатыва­
ющих производств» утв. Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 г. 
№96;

- «Правилам охраны труда при хранении, транспортировании и 
реализации нефтепродуктов», утв. приказом Минтруда от
16.11.2015 г. №873н.;

- «Правилам охраны труда при работе на высоте», утв. приказом 
Минтруда от 28.03.2014 №155н;

- Постановлению от 26 августа 1995 года N 843 «О мерах по 
улучшению условий и охраны труда (с изменениями на 21 марта 
1998 года)».
Мероприятиями должно предусматриваться обеспечение работ­
ников соответствующих профессий специальными одеждой, обу­
вью и другими средствами индивидуальной защиты (по действу­
ющим нормам). Санитарно-гигиенические условия труда должны
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обеспечивать оптимальность микроклимата (температуры, влаж­
ности, чистоты воздушной Среды, естественного и искусственно­
го освещения, уровня производственных шумов, вибрации и др.) 
Проектные решения, должны обеспечивать защиту работающих 
от воздействия вредных и опасных производственных факторов.

2.9 Требования к промыш­
ленной безопасности

В составе проекта должны быть разработаны мероприятия по 
безопасной эксплуатации производства в соответствии с:
- ФНиП «Правила промышленной безопасности нефтебаз и скла­
дов нефтепродуктов», утв. приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 
№461;
- ФНиП «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих 
производств», утв. приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 г. 
№125;
- ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожар­
ноопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатыва­
ющих производств» утв. Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 г. 
№96;
- «Правилами охраны труда при хранении, транспортировании и 
реализации нефтепродуктов», утв. приказом Минтруда от 
16.11.2015 г. №873н;
- Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышлен­
ной безопасности опасных производственных объектов».

При наличии технологических блоков 1, 2, 3 категорий взры­
воопасности, применение технологического оборудования, 
выбор типа отключающих устройств и мест их установки, 
средств контроля, управления и противоаварийной автомати­
ческой защиты (далее - ПАЗ) должны быть обоснованы в про­
ектной документации результатами анализа опасностей техно­
логических процессов, с использованием методов анализа рис­
ка аварий на ОПО, и должны обеспечивать взрывобезопас- 
ность технологического блока.
В проектной документации производится оценка энергетиче­
ского уровня каждого технологического блока и определяется 
расчетом категория его взрывоопасности.

2.10 Перечень инженерно- 
технических мероприя­
тий по гражданской 
обороне и по предупре­
ждению чрезвычайных 
ситуаций (ИТМ ГОЧС)

1) Разработать в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 "Безопас­
ность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по преду­
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера при проектировании объектов капитального строитель­
ства", требованиями для стадии «проектная документация» реги­
ональных отделений МЧС России и действующими нормативны­
ми документами.

2) В случае обоснованного отступления от действующих норм и 
правил включить в объем работ разработку специальных техни­
ческих условий с разработкой в них компенсирующих мероприя­
тий по обеспечению взрывопожарной безопасности и согласова­
ние их в надзорных органах МЧС России.

3) По письменному поручению Заказчика, согласовать ИТМ 
ГОЧС в региональных органах МЧС России.

22



Регистрационный номер

2.11 Требования к меропри­
ятиям по обеспечению  
соблюдения требований  
энергетической эффек­
тивности и по оснащ ен­
ности объекта прибора­
ми учета используемых 
энергетических ресурсов

Разработать мероприятия, обеспечивающие выполнение требова­
ний Федерального закона №261-ФЗ от 23.11. 2009 г.

2.12 Требования к меропри­
ятиям по обеспечению  
доступа инвалидов к 
объекту

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и ме­
дицинской промышленности Российской Федерации № 302н от 
12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицин­
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения предвари­
тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредны­
ми и
(или) опасными условиями труда», инвалиды к работе на опас­
ных производственных объектах не допускаются.

2.13 Требования к проекту 
организации строитель­
ства объекта решения

1) Разработку вести в соответствии с СП 48.13330.2011 «Органи­
зация строительства», а также «Правил по охране труда в строи­
тельстве», утв. приказом Минтруда от 01.06.2015 г. №336н.
2) Исходя из гидрогеологических условий, определить необходи­
мость водопонижения. Предусмотреть в проекте при необходи­
мости проект водопонижения.
3) Для работ, связанных с полной или частичной остановкой про­
изводственного процесса при разработке календарных графиков 
учитывать плановые остановочные ремонты.

2.14 Требования к проекту 
организации работ по 
сносу или демонтажу 
объектов капитального 
строительства

Перечень сносимых сооружений, попадающих в зону выполне­
ния работ по реконструкции резервуарного парка, определить 
при разработке проекта. Согласовывается с Заказчиком до начала 
детального проектирования.

2.15 Выполнение инженер­
ных изысканий

Подрядная организация обязана самостоятельно выполнить весь 
комплекс обследований и инженерных изысканий, необходимый 
для выполнения двухстадийного проектирования (проектная до­
кументация, рабочая документация). Комплекс обследований и 
инженерных изысканий выполняется по предварительному со­
гласованию с заказчиком.

3 Дополнительные требования

3.1 Требования по учету се­
зонности

При разработке проекта, проектной организацией должны быть 
реализованы решения для того, чтобы зимние(сезонные) условия 
не оказывали влияния на безопасность и работоспособность 
установки в целом, а также и отдельных её узлов, в соответству­
ющий период времени.

3.2 М атериалы, предостав- 1) Выкопировка из генплана с участком установки резервуаров;
2) Схема инженерных коммуникаций с указанием точек подклю-
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ляемые заказчиком (по 
письменному запросу)

чения;
3) Принципиальная технологическая схема работы резервуара с 
указанием параметров технологического подключения к сетям.

3.3 Требования к составу 
оформлению докумен­
тации:

Проектная документация должна быть разработана с использова­
нием современных достижений науки и техники, отвечать требо­
ваниям нормативных документов и руководящих документов, 
должна обеспечивать надежность, промышленную и пожарную 
безопасность при эксплуатации объекта.
Соответствовать требованиям Федерального закона 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях к пожарной безопасно­
сти».
Рабочая документация должна быть представлена в объеме до­
статочном для прохождения экспертизы промышленной безопас­
ности в соответствии с требованиями ФНиП "Правила проведе­
ния экспертизы промышленной безопасности", утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче­
скому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538.

3.4 Т ребование к состав­
лению  сметны х расче­
тов

Разработку смет, входящих в состав рабочей документации, 
осуществлять в ПК «Гранд-Смета» в базовом уровне цен (ТЕР 
2001) версии не ниже 8 .0 .... в редакции 2014 года по Волго­
градской области с последующим пересчетом в текущий уро­
вень цен на момент составления сметной документации в сле­
дующем составе:
A) сводный сметный расчет сметной стоимости (ССРСС) 
строительства в двух уровнях цен:

- в базовом уровне цен 2000 года (ТЕР 2001);
- в текущем уровне цен на момент выхода документации;
- работу в условиях действующего предприятия и (или) дру­

гие усложняющие факторы производства работ учитывать в 
соответствии с МДС 81-35.2004;

- при необходимости применения расценок на монтаж тех­
нологических трубопроводов фасонные изделия к ним отра­
жать в сметах под каждой расценкой (не отдельным разделом). 
Монтаж трубопроводов производится из труб и готовых дета­
лей. Производить расчет коэффициента изменения массы обо­
рудования и трубопроводов.
Б) объектные сметы в соответствии с действующими нормати­
вами по определению стоимости строительной документации.
B) ведомость потребности в ресурсах к каждой локальной сме­
те.

3.5 Количество экземпля­
ров ПСД:

Количество экземпляров рабочего проекта - 4 экз. на бумажном 
носителе и 3 экз. в электронном виде на компакт-дисках:
1-ый компакт диск - чертежи AutoCAD, текст и таблицы Word, 
Excel (MS Office), 2-ой компакт диск - тоже в формате pdf, 3-ий 
компакт диск - в формате "CDW" (КОМПАС). Спецификации на 
оборудование и материалы в формате Excel.

3.6 Требования к проведе­
нию согласований и 
экспертиз

Разработанная Подрядчиком документация (стадия П, Р) переда­
ётся Заказчику для внутренней экспертизы. В ходе внутренней 
экспертизы в течение двух недель Заказчиком направляются за-
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мечания, которые Проектировщик устраняет. После устранения 
замечаний оформляется Акт приемки -  сдачи и счёт-фактура. 
Дальнейшее устранение ошибок в проекте Проектировщик осу­
ществляет в течение всего гарантийного срока (36 месяцев) без 
оплаты.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования сов­
местно с Заказчиком. Исправление недостатков, выявленных 
надзорными органами, устранение ошибок в проектной и рабочей 
документации включены в стоимость работ и дополнительной 
оплате не подлежат.

3.7 Особые условия
Представители проектной организации выезжают на объект с це­
лью его обследования, уточнения деталей задания на проектиро­
вание и сбора дополнительных исходных данных, имеющихся у 
Заказчика.
В течение выполнения работ по разработке проектно­
конструкторской документации представители Заказчика имеют 
право ознакомиться с фактическим состоянием проектных работ 
на территории Подрядчика.
Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор иных исходных 
данных, отсутствующих у Заказчика.
Работы выполняются в условиях действующего производства. 
Необходимо соблюдение требований:
- промышленной безопасности;
- пожарной безопасности;
- экологической безопасности.

Согласовано:

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод" _________/А __________ С.И. Барадушко
д ю д п и сь  И .О . Ф ам илия

« 3  О  » ^ JT_______ 2019 г.
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